
附件 1：四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2

标段-汇总表

四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2标段-汇总表

序号 工程或费用名称

建安工程费

（元）
设备购置费

（元）

独立

费用

（元）

合计（万元）
设备安装费

（元）

一 第一部分 建筑工程

二 第二部分 机电设备及安装工程

三 第三部分 信息系统工程概算表

四 第四部分 专项费用

五 独立费用

5.1 勘察设计费

六 一至五部分合计

七 暂列金

八 总计



附件 2：四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2标

段-建筑工程明细表

四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目建筑工程明细表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

建筑工程 合计

第一部分 建筑工程

一 雨水情报设施

1 视频监视立杆基础 个 378.00

1.1
视频监视立杆人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 544.32

1.2 视频监视立杆基础 C25 砼浇筑 m3 241.92

1.3 视频监视立杆钢筋制安 t 18.90

1.4 视频监视立杆基础木模板制安拆除 m2 1209.60

1.5 视频监视立杆 C15 砼垫层 m3 37.80

1.6 视频监视立杆土方回填（压实） m3 264.60

1.7 弃土外运 m3 279.72

2 防雷接地系统 项 378.00

2.1 防雷地网（含材料） 套 378.00

2.2
防雷地网人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 1792.35

2.3 防雷地网土方回填（压实） m3 1792.35

2.4 坡面植草 m2 6743.52

3 库水位水尺基础

3.1
水位水尺人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 272.32

3.2 水位水尺基础 C25 砼浇筑 m3 68.08

3.3 钢筋制安 t 6.81

3.4 水尺基础木模板制安拆除 m2 680.80

3.5 水尺 C15 砼垫层 m3 10.21

3.6 水尺土方回填（压实） m3 194.03

3.7 弃土外运 m3 78.29

二 渗流量监测

1 渗流量监测量水堰计基础 个 44.00

1.1
量水堰计基础人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 128.92

1.2 量水堰计基础 C25 砼浇筑 m3 26.40

1.3 量水堰计基础钢筋制安 t 1.32

1.4 量水堰计基础木模板制安 m2 295.68

1.5 量水堰计基础 C15 砼垫层 m3 3.56

1.6 量水堰计基础土方回填（压实） m3 89.72

1.7 量水堰计基础弃土外运 m3 39.20



2 渗流量监测量水堰施工 个 67.00

2.1
量水堰计基础人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 42.88

2.2 量水堰计基础 C25 砼浇筑 m3 10.72

2.3 量水堰计基础钢筋制安 t 2.28

2.4 量水堰计基础木模板制安 m2 134.67

2.5 量水堰计基础土方回填（压实） m3 47.57

2.6 量水堰计基础弃土外运 m3 9.38

3 渗流量监测导渗沟 m 1800.00

3.1
渗流人工挖坑土方（Ⅲ类土、利用料、

就近堆放）
m3 2340.00

3.2 渗流排水沟 C25 砼浇筑 m3 468.00

3.3 渗流排水沟钢筋制安 t 18.00

3.4 渗流排水沟木模板制安 m2 4140.00

3.5 沥青杉木板伸缩缝 m2 72.00

3.6 渗流排水沟土方回填（压实） m3 1872.01

3.7 渗流排水沟弃土外运 m3 468.00

三 渗流压力监测

1 渗压管埋置 m 32047.92

1.1 渗流压力土石坝钻孔 m 32047.92

1.2 测压管 DN50（普通段） m 21365.41

测压管 DN50（透水段） m 10682.51

1.3 渗流压力中粗砂回填（孔内） m3 70.01

1.4 渗流压力膨胀泥球回填（孔内） m3 234.43

1.5 渗流压力监测管透水性能试验 m 24934.03

1.6 立杆弃土外运 m3 304.41

2 孔口保护装置基础 个 2394.00

2.1
渗压保护箱人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 1035.39

2.2 渗压保护箱 C25 砼基础浇筑 m3 172.57

2.3 渗压保护箱基础木模板制安拆除 m2 1281.92

2.4 渗压保护箱土方回填（压实） m3 862.83

2.5 渗压保护箱弃土外运 m3 172.57

四 表面变形监测

1
GNSS 基准站结构件基础施工（自动+

人工位移观测点）
项 332.00

1.1
GNSS 基准站基础人工挖坑土方（Ⅲ类

土、利用料、就近堆放）
m3 201.99

1.2
GNSS 基准站基础人工挖坑石方（基岩

平整）
m3 133.08

1.3 GNSS 基准站基础钢筋制安 t 16.60

1.4 GNSS 基准站基础 C25 砼浇筑 m3 282.20

1.5 GNSS 基准站基础木模板制安 m2 896.40



1.6 GNSS 基准站基础钢模板制安拆除 m2 830.00

1.7 GNSS 基准站土方回填（压实） m3 1062.40

1.8 GNSS 基准站基础钻孔（楔形） m3 389.28

1.9 GNSS 基准站弃土外运 m3 282.20

1.10 位移观测点 CORE 高程接测 项 332.00

1.11 位移观测点 304 不锈钢水准标芯制安 项 332.00

2
GNSS 监测站结构件基础施工（自动+

人工位移观测点）
项 1219.00

2.1
GNSS 监测站基础人工挖坑土方（Ⅲ类

土、利用料、就近堆放）
m3 2742.75

2.2 GNSS 监测站基础 C25 砼浇筑 m3 1036.15

2.3 GNSS 监测站基础钢筋制安 t 60.95

2.4 GNSS 测站基础木模板制安 m2 3291.30

2.5 GNSS 监测站基础钢模板制安拆除 m2 3047.50

2.6 GNSS 监测站土方回填（压实） m3 1706.60

2.7 GNSS 监测站弃土外运 m3 1036.15

2.8 位移观测点 CORE 高程接测 项 1219.00

2.9 位移观测点 304 不锈钢水准标芯制安 项 1219.00

3 GNSS 保护围栏 个 332.00

3.1
GNSS 保护围栏人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 59.76

3.2 GNSS 保护围栏基础 C25 砼浇筑 m3 6.64

3.3 GNSS 围栏土方回填（压实） m3 53.12

3.4 GNSS 保护围栏基础木模板制安 m2 270.00

3.5 GNSS 保护围栏弃土外运 m3 6.64

3.6 GNSS 保护围栏（含材料） 个 332.00

4 防雷接地系统 项 332.00

4.1 防雷地网（含材料） 套 332.00

4.2
防雷地网人工沟槽土方（Ⅲ类土）开

挖
m3 1568.70

4.3 防雷地网土方回填（压实） m3 1568.70

4.4 坡面植草 m2 6347.30

5 人工变形观测工作基点 个 1815.00

5.1
位移观测点人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 6080.25

5.2 位移观测点 C25 砼基础浇筑 m3 1542.75

5.3 位移观测点钢筋制安 t 90.75

5.4 位移观测点基础木模板制安拆除 m2 4900.50

5.5 人工工作基点基础钢模板制安拆除 m2 4537.50

5.6 位移观测点 CORE 高程接测 项 1815.00

5.7 位移观测点 304 不锈钢水准标芯制安 个 1815.00

5.8 位移观测点土方回填（压实） m3 4537.50

5.9 位移观测点弃土外运 m3 1542.75



6 人工观测点 个 1151.00

6.1
人工观测点人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 3855.85

6.2 人工测点 C25 砼基础浇筑 m3 978.35

6.3 人工观测点钢筋制安 t 57.55

6.4 人工测点基础木模板制安拆除 m2 3107.70

6.5 人工观测点 CORE 高程接测 项 1151.00

6.6 人工观测点土方回填（压实） m3 2877.50

6.7 人工观测点弃土外运 m3 978.35

五 白蚁活动监测站

1 白蚁活动传感器埋置 个 2176.00

1.1
人工挖坑土方（Ⅲ类土、利用料、就

近堆放）
m3 20.50

1.2 土方回填 m3 20.50

1.3 坡面植草 m2 174.49

六 白蚁监测视频站

1 视频监视立杆 个 4.00

1.1
视频监视立杆人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 8.64

1.2 视频监视立杆基础 C25 砼浇筑 m3 2.56

1.3 视频监视立杆钢筋制安 t 0.20

1.4 视频监视立杆基础木模板制安拆除 m2 14.40

1.5 视频监视立杆 C15 砼垫层 m3 0.40

1.6 视频监视立杆土方回填（压实） m3 5.68

1.7 弃土外运 m3 2.96

2 防雷接地系统 项 4.00

2.1 防雷地网（含材料） 套 4.00

2.2
防雷地网人工沟槽土方（Ⅲ类土）开

挖
m3 23.36

2.3 防雷地网土方回填（压实） m3 23.36

2.4 坡面植草 m2 71.36

七 智能中心站

1 结构件基础 项 776.00

1.1
立杆人工挖坑土方（Ⅲ类土、利用料、

就近堆放）
m3 1443.36

1.2 立杆基础 C25 砼浇筑 m3 771.34

1.3 基础钢筋制安 t 38.80

1.4 立杆基础木模板制安拆除 m2 2925.52

1.5 立杆 C15 砼垫层 m3 310.40

1.6 立杆基础土方回填（压实） m3 850.27

1.7 立杆弃土外运 m3 593.09

2 防雷接地系统 项 776.00

2.1 防雷地网（含材料） 套 776.00



2.2
防雷地网人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 3666.60

2.3 防雷地网土方回填（压实） m3 3666.60

2.4 坡面植草 m2 14542.24

八 坝顶视频

1 视频监视立杆基础 个 561.00

1.1
视频监视立杆人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 807.84

1.2 视频监视立杆基础 C25 砼浇筑 m3 359.04

1.3 视频监视立杆钢筋制安 t 28.05

1.4 视频监视立杆基础木模板制安拆除 m2 1795.20

1.5 视频监视立杆 C15 砼垫层 m3 56.10

1.6 视频监视立杆土方回填（压实） m3 392.70

1.7 弃土外运 m3 415.14

2 防雷接地系统 项 561.00

2.1 防雷地网（含材料） 套 561.00

2.2
防雷地网人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 2650.73

2.3 防雷地网土方回填（压实） m3 2650.73

2.4 坡面植草 m2 10513.14

九 溢洪道视频监视

1 视频监视立杆 个 838.00

1.1
视频监视立杆人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 1206.72

1.2 视频监视立杆基础 C25 砼浇筑 m3 536.32

1.3 视频监视立杆钢筋制安 t 41.90

1.4 视频监视立杆基础木模板制安拆除 m2 2681.60

1.5 视频监视立杆 C15 砼垫层 m3 83.80

1.6 视频监视立杆土方回填（压实） m3 586.60

1.7 弃土外运 m3 620.12

2 防雷接地系统 项 838.00

2.1 防雷地网（含材料） 套 838.00

2.2
防雷地网人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 3959.55

2.3 防雷地网土方回填（压实） m3 3959.55

2.4 坡面植草 m2 15704.12

十 坝脚视频监视

1 视频监视立杆 个 10.00

1.1
视频监视立杆人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 21.60

1.2 视频监视立杆基础 C25 砼浇筑 m3 6.40

1.3 视频监视立杆钢筋制安 t 0.50

1.4 视频监视立杆基础木模板制安拆除 m2 36.00



1.5 视频监视立杆 C15 砼垫层 m3 1.00

1.6 视频监视立杆土方回填（压实） m3 14.20

1.7 弃土外运 m3 7.40

2 防雷接地系统 项 10.00

2.1 防雷地网（含材料） 套 10.00

2.2
防雷地网人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 65.50

2.3 防雷地网土方回填（压实） m3 65.50

2.4 坡面植草 m2 187.40

十一 环网管线工程

1 供电电缆埋管施工 m 189060.00

1.1
电缆埋管人工挖坑土方（Ⅲ类土、利

用料、就近堆放）
m3 14179.50

1.2 电缆埋管土方回填（压实） m3 14179.50

1.3 PVC 线缆 DN25 m 378120.00

1.4 供电电缆（无氧铜网线） m 415932.00

1.5 坡面植草 m2 245778.00

1.6 等环网数据采集器地埋穿线井 个 3104.00

十二 市电引入工程

1.1
市电电缆埋管人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 3567.38

1.2 土方回填、压实 m3 3543.75

1.3 PVC 线缆 DN25 m 47250.00

1.4 供电电缆 m 48000.00

1.5 坡面植草 m2 62400.00

十三 水准点 549.00

1.1 水准点标志 个 549.00

1.2 水准点标志保护盒 个 549.00

1.3 水准点埋设 个 549.00

1.4
水准点埋设人工挖坑土方（Ⅲ类土、

利用料、就近堆放）
m3 549.00

1.5 水准点埋设基础 C25 砼浇筑 m3 549.00

1.6 水准点埋设钢筋制安 t 164.70

1.7 水准点埋设土方回填（压实） m3 549.00

1.8 弃土外运 m3 549.00

十四 其他建筑工程 项 1.00

十五 其他临时工程 项 1.00



附件 3：四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2 标段-仪器设

备及安装工程明细表

四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2标段-仪器设备及安装工程明细表

编号 项目名称 单位
数量

设备单

价（元）

安装单

价（元）

设备合

价（元）

安装合

价（元）
总价（万元）

二、仪器设备及安装工程

合计

一 雨水情测报设施

1.1
水位计（气泡式，含管

材）
套 378

1.2 翻斗式雨量计 个 378

1.3 视频枪机 个 378

1.5 水尺 套 378

1.6
雨水情立杆（含水位计

设备机箱）
套 378

1.7 RTU 遥测终端 套 80

1.8 太阳能电池板（200W） 套 80

1.9 太阳能充电控制器 套 80

1.10 蓄电池组（250Ah） 套 160

1.11 蓄电池箱 套 80

1.12 信号避雷器 套 80

1.13 电源避雷器 套 80

1.14 北斗通信终端模块 套 80

1.15 4G 物联网通信费 月 4800

1.16 北三通信费 年 400

二 大坝安全监测设施

（一） 渗流量

1.1 量水堰计 台 44

1.2 量水堰计保护箱 套 44

1.3
直角三角量水堰堰板

（含材料）
套 67

1.4 不锈钢水尺（含材料） 套 67

（二） 渗压/扬压力监测

2.1 渗压计 支 2394

2.2 孔口保护箱 套 2394

（三） 表面变形

3.1
GNSS 终端（监测站，含

解算单元、通讯单元、
台 1219



校准单元）

3.2

GNSS 终端（基准站，含

解算单元、中央通讯单

元、校准单元）

台 332

3.3
北斗通讯终端（基准

站）
个 332

3.4

GNSS 机械结构件（含对

中盘、棱镜、调整支架、

避雷针）

套 1551

3.5 电力系统 套 332

3.6 4G 物联网通信费 月 2640

3.7 北三通信费 年 1660

（四） 白蚁活动监测站 套

4.1 白蚁监测设备方案一 套 30

4.1.1 白蚁监测站 台 30

4.1.2 白蚁活动监测传感器 个 2400

4.2 白蚁监测设备方案二 套 4

4.2.1 白蚁视觉监测一体机 套 12

4.2.2 白蚁信息素引诱装置 个 120

4.2.3 供电系统 套 4

4.2.4 立杆（含支架、避雷针） 套 4

4.2.5
机箱（含充电控制器及

配套电气组件）
套 4

4.2.6 4G 物联网通信费 月 720

（五） 智能中心站

5.1 有市电智能中心站 套 148

5.1.1
电力仓及负载管理系

统
套 148

5.1.1.1 智能负载控制系统 套 148

5.1.1.2 智能充放电控制系统 套 148

5.1.1.3 防雷系统 套 148

5.1.1.4
电力系统（太阳能

400W，蓄电池 300AH）
套 148

5.1.2 智能控制系统 套 148

5.1.2.1 智能控制器 套 148

5.1.2.2 现地人机交互系统 套 148

5.1.3
对等环网数据通讯系

统
套 148

5.1.4 数据采集系统 套 148

5.1.5 环境控制系统 套 148

5.1.6 机械结构件 套 148



5.1.6.1 机箱 套 148

5.1.6.2 太阳能立杆 套 148

5.1.6.3 围栏 套 148

5.1.7 北斗通讯终端 套 148

5.1.8 物联网通讯 月 8880

5.1.9 北三通信费 年 740

5.2 无市电智能中心站 套 628

5.2.1
电力仓及负载管理系

统
套 628

5.2.1.1 智能负载控制系统 套 628

5.2.1.2 智能充放电控制系统 套 628

5.2.1.3 防雷系统 套 628

5.2.1.4
电力系统(太阳能

800W，蓄电池 1000AH)
套 628

5.2.2 智能控制系统 套 628

5.2.2.1 智能控制器 套 628

5.2.2.2 现地人机交互系统 套 628

5.2.3
对等环网数据通讯系

统
套 628

5.2.4 数据采集系统 套 628

5.2.5 环境控制系统 套 628

5.2.6 机械结构件 套 628

5.2.6.1 机箱 套 628

5.2.6.2 太阳能立杆 套 628

5.2.6.3 围栏 套 628

5.2.7 北斗通讯终端 套 628

5.2.8 物联网通讯 月 37680

5.2.9 北三通信费 年 3140

三 工程视频监视

（一） 坝顶视频

1 视频球机（含存储卡） 套 561

2 户外防雨水音柱 套 561

3 电力系统 套 561

3.1 太阳能电池板（300W） 块 1122

3.2 蓄电池组（250Ah） 组 1122

3.3 充电控制系统 套 561

3.4 电池箱 个 561

4
工程视频立杆（含支

架、避雷针）
套 561

5
机箱（含配套电气组

件）
套 561

6 4G 物联网通信费 月 33660



（二） 溢洪道视频及水尺 0

1 视频球机（含存储卡） 套 838

2 溢洪道水尺 套 1097

3 电力系统 套 838

3.1 太阳能电池板（300W） 块 1676

3.2 蓄电池组（250Ah） 组 1676

3.3 充电控制系统 台 838

3.4 电池箱 个 838

4
工程视频立杆（含支

架、避雷针）
套 838

5
机箱（含充配套电气组

件）
套 838

6 4G 物联网通信费 月 50280

（三） 坝脚视频

1 视频球机（含存储卡） 套 10

2 电力系统 套 10

2.1 太阳能电池板（300W） 块 20

2.2 蓄电池组（250Ah） 组 20

2.3 充电控制系统 台 10

2.4 电池箱 个 10

3
工程视频立杆（含支

架、避雷针）
套 10

4
机箱（含配套电气组

件）
套 10

5 物联网通信费 月 600

四 安全监测移动设备

1 无人机及载荷 套 30

2 无人船及载荷 套 30



附件 4：四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2标

段-专项工程明细表

四川省 2024 年小型水库安全监测能力提升试点项目 EPC 工程总承包 2 标段-专项工程明细表

序号 项目 单位

数量 单价 总价（万元）

第四部：分专项工作

1 库容曲线

1.1 库容曲线计算 181

1.1.1.1 1:2000 地形图测量（陆地） km² 23.75

1.1.1.2 1:2000 地形图测量（水下） km² 35.92

1.1.1.3 五等 GNSS 布设 个 543

1.1.1.4 库容曲线计算 工日 724

1.1.1.5 1:2000 航空影像及点云数据获取 km² 59.67

1.1.1.6 1:2000 像片控制点连测 幅 23.87

1.1.1.7 1:2000 数字高程模型（DEM）制作 幅 59.67

1.1.1.8 1:2000 数字正射模型（DOM）制作 幅 59.67

1.2 溢洪道泄量测量与计算 310

1.2.1 溢洪道泄量测量与计算 工日 310

2 高程联测 567

2.1 三等水准测量 Km 79

2.2 GNSS 静态测量（D级） 点 565

2.3 水准点普查 点 3


